

## 令和3年度 川西町入札結果 (R3.4月分)

[illegible]

## 令和3年度 川西町入札結果 (R3.5月分)

[illegible]

## 令和3年度 川西町入札結果 (R3.6月分)

[illegible]

# 令和3年度 川西町入札結果 (R3.7月分)

| 入札日       | 工事(委託・物品)名               | 施工(納入)場所     | 完成(納入)期限  | 落札金額(円)    | 落札者          |
|-----------|--------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 令和3年7月6日  | 令和3年度防火水槽改修工事測量設計業務      | 川西町大字 高豆蔻 地内 | 令和3年8月27日 | 1,207,800  | 大江設計(株)      |
| 〃         | 防雪サブセンター南格納庫屋根修繕工事       | 川西町大字 中小松 地内 | 令和3年8月31日 | 1,716,000  | (株)吉村大工      |
| 〃         | 川西町立川西中学校会議室・校長室床改修工事    | 川西町大字 中小松 地内 | 令和3年8月30日 | 不落         |              |
| 〃         | 川西町立吉島小学校給食室給湯設備交換工事     | 川西町大字 洲島 地内  | 令和3年9月30日 | 4,290,000  | (株)藤倉設備      |
| 〃         | デジタル教科書指導者用(中学校)         | 川西町立川西中学校    | 令和3年8月2日  | 785,677    | (株)山形県教科書供給所 |
| 〃         | デジタル教科書指導者用(小学校)         | 川西町立各小学校     | 令和3年8月2日  | 2,484,576  | (株)山形県教科書供給所 |
| 令和3年7月16日 | メディカルタウン整備に伴う配水管新設設計業務   | 川西町大字 西大塚 地内 | 令和3年9月20日 | 1,980,000  | 山形設計(株)      |
| 〃         | 公共汚水桝新設工事(宇津木宅)          | 川西町大字 中小松 地内 | 令和3年8月20日 | 2,750,000  | (株)ワコー       |
| 令和3年7月28日 | 逆沢線舗装補修工事                | 川西町大字 大舟 地内  | 令和3年9月30日 | 11,660,000 | (株)殖産工務所     |
| 〃         | 万福寺川管理測量設計業務             | 川西町大字 吉田 地内  | 令和4年1月31日 | 17,490,000 | (株)春日測量設計    |
| 〃         | 山口沢川管理測量設計業務             | 川西町大字 大舟 地内  | 令和4年2月28日 | 43,780,000 | (有)米川測量設計事務所 |
| 〃         | メディカルタウン北側宅地整備に伴う污水管設計業務 | 川西町大字 西大塚 地内 | 令和3年9月20日 | 5,610,000  | 新和設計(株)      |
| 令和3年7月30日 | 旧役場庁舎等PCB調査業務            | 川西町大字 上小松 地内 | 令和3年9月30日 | 1,240,800  | (株)クリーンシステム  |
|           |                          |              |           |            |              |
|           |                          |              |           |            |              |
|           |                          |              |           |            |              |
|           |                          |              |           |            |              |
|           |                          |              |           |            |              |